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OGGETTO:
«AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLO STADIO COMUNALE DI 
CHIAVARI PER DODICI ANNI». PRECISAZIONI SU ATTI DI GARA 
APPROVATI CON DD. N. 1017 DEL 29/06/2023 E PROROGA TERMINI.

IL DIRIGENTE

VISTA la Delibera di Giunta comunale n. 121/2023 con la quale, si è preso atto dello 
schema del Capitolato prestazionale relativo all’affidamento in concessione per dodici anni 
della gestione dello Stadio comunale di Via A. Gastaldi in Chiavari nonché del contenuto 
del nuovo Piano Economico Finanziario;

CONSIDERATO CHE, con nota prot.n. 35397 del 12/07/2023 è pervenuto ricorso avverso 
gli atti di gara;

RILEVATO che il ricorso di che trattasi solleva, nei fatti, dubbi di natura interpretativa circa 
la corretta gestione della concessione, rispondente al capitolato d’oneri;

RITENUTO OPPORTUNO, nell’ottica di una più efficiente gestione della procedura di 
gara, ed al precipuo fine di evitare contenziosi riconducibili ad una diversa lettura del 
capitolato prestazionale, apportare alcune specificazioni allo stesso;

VALUTATO pertanto di poter così integrare il capitolato di gara:

- Con riferimento alle palestrine non oggetto del presente affidamento, 
considerato che attualmente è stato separato e reso autonomo il contatore delle 
utenze, si inserisce il seguente paragrafo: all’art. 1 lett. B “Poiché si è 
provveduto alla separazione dei contatori rispetto all’impianto principale, le 
utenze delle predette palestre sono poste direttamente a carico del Comune di 
Chiavari”.



- Con riferimento alle condizioni economiche che prevedono una compensazione 
del canone in caso di lavori di manutenzione straordinaria, si inseriscono i 
seguenti paragrafi: all’art. 5 comma 1 lett. e): “Si precisa che se il gestore 
intende eseguire interventi di straordinaria manutenzione dallo stesso ritenuti 
necessari per la miglior funzionalità e uso della struttura anche non 
immediatamente eseguibili, questi potranno essere sempre compensati con i 
canoni anche già versati, a decorre dal momento della domanda di 
presentazione del programma di investimenti, sempre nel limite massimo dei 
canoni stessi fino a scadenza della concessione, operando - se del caso -  gli 
opportuni conguagli con la restituzione di quanto eventualmente già versato.
La presentazione della domanda di investimento sospende il versamento del 
canone corrispondente all’investimento stesso fino al termine dell’iter 
autorizzatorio.
 La maggior quota dei lavori, rispetto alla capienza dei canoni dovuta, sulla base 
dell’intera durata della concessione, rimarrà̀ comunque sempre a carico del 
gestore”.

- Con riferimento al versamento del canone di concessione, a titolo di 
chiarificazione ed integrazione, si inserisce quanto segue: art. 9 comma 3 “La 
seconda rata di canone terrà conto dell’annualità versata in sede di stipula e 
sarà opportunamente ridotta per far coincidere le rate con il 31 gennaio”.

DATO ATTO CHE, a seguito delle suddette integrazioni, si rende altresì necessario 
prorogare i termini originariamente previsti dal bando di gara, posticipando di giorni 
quindici il termine per la presentazione delle offerte e conseguentemente la data della 
prima seduta pubblica;

ATTESO CHE restano invariate tutte le disposizioni contenute nel Capitolato non oggetto 
di espressa integrazione;

VISTO altresì lo schema di contratto allegato relativo all’affidamento in oggetto, che si 
approva con il presente provvedimento ai fini di una maggiore certezza nell’esecuzione 
della prestazione;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 6, lett. a), b), c), d) ed 
e), della L. n. 241/1990, è la Dr.ssa Marta Bassi, Dirigente del Settore 2 del Comune di 
Chiavari;

DATO ATTO che sul presente provvedimento è stata effettuata positiva valutazione in 
ordine alla regolarità amministrativa da parte del dirigente competente ai sensi dell’art. 147 
bis del TUEL;

RICHIAMATA la deliberazione di C.C. n. 90 del 21.12.2022 che approva il Bilancio di 
previsione 2023/2025 nonché la deliberazione di C.C. n. 89 del 21.12.2022 di 
approvazione del Documento Unico di Programmazione;

Tutto quanto sopra premesso

D E T E R M I N A

1) Di integrare, sulla base di quanto indicato in narrativa, il capitolato prestazionale 



come specificatamente dettagliato in parte motiva;

2) di dare atto che il testo completo del predetto Capitolato, integrato secondo le 
disposizioni sopra illustrate, risulta riportato integralmente nell’allegato sub A) alla 
presente determinazione; 

3) di approvare altresì lo schema di contratto allegato sub B) alla presente 
determinazione; 

4) di confermare tutte le ulteriori disposizioni del capitolato prestazionale non oggetto 
di espressa integrazione;

5) di prorogare i termini originariamente previsti dal bando di gara, posticipando di 
giorni quindici il termine per la presentazione delle offerte e conseguentemente la 
data della prima seduta pubblica;

6) di disporre gli adempimenti di rito relativi alla pubblicazione dell’avviso di rettifica dei 
termini del bando di gara su:

Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – V° Serie Speciale
N. 2 quotidiani a diffusione nazionale
n. 2 quotidiani a diffusione locale
Sito internet della Stazione Appaltante
Albo Pretorio On line
Piattaforma ANAC
Piattaforma Sintel
Appalti Liguria
Amministrazione Trasparente

7) di dare atto che il presente provvedimento non riveste aspetti di natura contabile;

8) di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 6, lett. a), b), c), 
d) ed e), della L. n. 241/1990, è la Dr.ssa Marta Bassi, Dirigente del Settore 2 del 
Comune di Chiavari;

Il Dirigente  
Bassi Marta / ArubaPEC S.p.A.  

Documento firmato mediante firma digitale ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i
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